ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ - КОМУНА Е ЈЕГУНОВЦИТ
Бр.- Nr. 05-143/16
12.03.20 25 год.-vit.
ЈЕГУНОВЦЕ - JEGUNOVC

Друштво за градежништво,трговија и услуги
ЕУРОВИА ДООЕЛ
Бр. 0307/240
10.03 20 25 год.
Желино

Д О Г О В О Р

за Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце

Склучен на ден 10.03.2025 година, помеѓу:

1. ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ, претставувана од Градоначалникот на Општина Јегуновце, Димитар Костадиноски (во понатамошниот текст Договорен орган) и

2. Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино претставувано од управителот ,Џенис Реџепи (во понатамошниот текст Носител на набавката).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни кои произлегуваат од јавна набавка на работи: **Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце.**

Детален опис, вид и количина на работите кои се предмет на овој договор е даден во предмер-пресметката, која е составен дел од овој договор.

Овој договор за јавна набавка на работи е по спроведена постапка по оглас бр. 00753/2025, а во согласност со прифатената понуда на Носителот на набавката, со прилог пополнета предмер пресметка кои се составен дел од овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вредноста на договорот изнесува **3.491.410,00денари**, без пресметан ДДВ.

Вкупната вредност на овој договор изнесува **4.119.863,80 денари**, со пресметан ДДВ.

Цената за изведбата на работите е со вклучени трошоци за извршената работа, работна рака во работни часови, транспортни трошоци, јавни давачки и сите други издатоци и помошни работи.

Договорните страни се согласни дека вредноста од овој договор не мора да биде исцрпена во целост.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 3

Плаќањето на договорените работи ќе се врши преку потпишани и заверена завршна ситуација, градежна книга и градежен дневник, од страна на овластено лице од Изведувачот и Надзорниот инженер, доставени до Нарачувачот по стварно извршена работа. Во доставената ситуација за извршени работи треба да бидат наведени извршените работи со количини потврдени преку градежната книга и градежниот дневник, потпишани и заверени од надзорниот орган.

Плаќањето на работите кои се предмет на овој Договор, ќе се врши на следниот начин: Завршната ситуација или фактурата, Нарачувачот ја доставува до Министерството за транспорт, кој ќе го одобрување на плаќањето и средствата за реализација на договорот за јавната набавка ќе ги трансферира на сметката на Нарачувачот.Нарачувачот вирмански, а најдоцна во рок од 15 /петнаесет/дена, ќе ги уплати на сметката на Изведувачот.

Договорниот орган има право да ги одбие од доставената ситуација за извршени работи следните износи:

- сите износи за евентуално неизвршени работи, а наведени во ситуацијата како извршени, и
- износот на договорната казна утврдена со член 22 од овој договор.

НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ги изведе работите кои се предмет на набавка во се согласно техничката спецификација - предмер пресметката и тоа во рок од 60 календарски денови сметано од денот на доставен писмен налог за воведување во работа од страна на Договорниот орган.

Времето за обезбедување на сите документи, одобренија, други дејствија кои треба да се превземат од страна на договорниот орган и од носителот на набвката а предходат за извршување на предметот на договорот не влегуваат во рокот за извршување од став 1 од овој член од договорот.

Носителот на набавката се обврзува да започне со извршување на работите, предмет на овој договор на денот утврден со налогот на Договорниот орган за воведување во работа.

Рокот на извршување на договорот може да биде продолжен во случај ако:

- извршување на работите биде спречено од настанување на виша сила која не можела да се предвиди во времето на склучување на договорот (природни настани: пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време невообичаено за годишното време и за местото на кое се извршуваат работите и сл.);
- поради непредвидените работи и вишоците на работи кои би се јавиле во текот на извршување на работите, а се неопходни за целосна реализација на предметот на договорот;
- поради измени на техничката документација кои влијаат во продолжување на рокот на извршување;
- поради привремено оправдано прекинување на извршување на работите, поради постоење на околност за која договорните страни се согласни рокот на извршување на работите да биде продолжен;
- поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на Договорниот орган (ненавремено отстранување на недостатоците во техничката документација, некомплетираност на техничката документација и друга документација и сл.).

Член 5

Доколку дојде до продолжување на рокот на извршување поради било која од наведените причини во член 4 став 3, договорните страни се должни меѓусебно да се известат на писмено, за продолжувањето и причината која предизвикала продолжување, како и за тоа кога извршувањето на работите ќе продолжи кои ќе се регулираат со Анекс за измена на рокот за извршување.

Носителот на набавката е должен да продолжи со извршување на работите веднаш по престанувањето на причините за продолжувањето наведени во членот 4 став 3 од овој договор.

Настанување, траење и престан на околности поради кои договорениот рок се продолжува со Анекс договор за измена на рок за извршување кон основен договор меѓу двете договорни страни, се запишува во градежниот дневник.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган е должен:

- пред започнување со извршување на работите, да достави 1 (еден) примерок во електронска верзија од целокупната техничката документација за реализација на предметот од овој договор на Носителот на набавката,
- писмено да го извести Носителот на набавката за денот на воведување во работа,,
- уредно да ги изврши обврските за плаќање према Носителот на набавката, утврдени во член 3 од овој договор,
- да го извести Носителот на набавката по писмен пат за лицето определено да врши надзор над извршување на работите,
- преку надзорниот орган да врши прием на извршените работи од поодделни позиции, со негов потпис во градежниот дневник,
- да даде согласност на изработениот динамичен план за работи и истиот усогласен да го предаде на Носителот на набавката, и
- по добиеното писмено известување од страна на Носителот на набавката дека извршување на работите е завршено, да организира технички преглед во рок од 15 (петнаесет) дена.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен:

- да ги извршува работите по опис, количини и единечни цени согласно предмер пресметката како дел од прифатената понуда, кои се составен дел од овој договор,
- да ги изврши договорените работи стручно, квалитетно и во согласност со определениот рок и на начин утврдени во техничките спецификации со предмер пресметката и според техничките прописи од оваа област и одредбите на овој договор, како и согласно наведената опрема во Изјавата за инструментите, постројките или техничката опрема, која изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот, која е составен дел на овој договор и тоа:

  - Асфалтна база со капацитет на производство од најмалку 170 тони асфалт на час
  - Минимум 1 (една) машина за гребење асфалт
  - Минимум 1 (еден) финишери за вградување на асфалт со работна површина од 2,5 до 5,00 метри ширина +/- 10%,
  - Минимум 1 (еден) грејдер
  - Минимум 1 (една) Машина за сечење на асфалт,
  - Минимум 4 (четири) ваљаци,
  - Минимум 1 (една) Вибро плоча,
  - Минимум 2 (две) виброжаби,
  - Минимум 2 (два) багери
  - Минимум 3 (три) ровокопачи
  - Минимум 1 (еден) утоварувач.

- да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за градење и подзаконските акти кои ја регулираат оваа област, како и согласно дадениот опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, со наведениот персонал што ќе биде вклучен во изведување на работите и приложените документи кои се составен дел на овој договор, за:

  - Мин. 3 градежен инженер, со Б Овластување за изградба (изведба) од градежништво, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери;
  - Мин. 1 инженер по геотехника, со Б Овластување за изградба (изведба) од геотехника, издадено од Комората на овластени архитекти и овластени инженери,

- Мин. 1 лице, со Уверение за заштита и безбедност при работа издадено од Министерството за труд и социјална политика,
- Мин. 7 лица ракувачи на градежни машини со Уверение за стручна оспособеност за ракување со градежни машини;

- пред да отпочне со извршување на договорените работи да го извести на писмено Договорниот орган за лицето кое ќе раководи со изведба на работите предмет на овој договор,
- да обезбеди докази за пропишан квалитет за вградените градежни производи и материјали, резултати од испитувања, записи за спроведената постапка за контрола на квалитетот и друго и истите да ги достави до Договорниот орган пред вградување на производите и материјалите,
- уредно да ги води градежниот дневник и градежната книга, и
- по извршување на работите по писмен пат да го извести Договорниот орган за подготвен технички преглед.

Член 8

Носителот на набавката е должен при изведба на работите кои се предмет на овој договор да ги преземе сите потребни заштитни мерки согласно позитивните законски прописи за обезбедување на објектот, заштита и сигурност на работниците и други лица, заштита на соседните градби, јавните површини, земјиштето и слично.

Член 9

Носителот на набавката е единствено (исклучиво) одговорен за секој вид на штета, за надоместување на трошоците за отстранување на последиците на штетата, како и за надоместот на штета што при извршување на работите ќе настане за вработените на Носителот на набавката, за трети лица, за изградбата, за соседните градби, за јавни површини, за земјиште и слично, а по вина на Носителот на набавката (постапување спротивно од закон, одобрение за градење или проект-техничка документација, нестручно и неквалитетно извршување на договорените работи, необезбедување и необележување на градилиштето, неспроведување на мерки за заштита и сигурност и слично).

Член 10

Носителот на набавката нема право да ја менува проектната документација.

Носителот на набавката е должен, веднаш по приемот на проектната документација, а пред отпочнување на градежните работи, детално да ја проучи согласно правилата на струката и доколку воочи недостатоци, за тоа без одлагање да го извести Договорниот орган.

Доколку Носителот на набавката воочи недостатоци во проектната документација во текот на градбата, должен е веднаш за тоа да го извести Договорниот орган.

Договорниот орган е должен во соработка со проектантот, без одлагање и во разумен рок да заземе став и во писмена форма за својот став да го извести Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен од Договорниот орган навремено да побара објаснување за недоволно јасните детали во проектната документација.

Договорниот орган е должен да постапи по барањето на Носителот на набавката и во примерен рок и во писмена форма да му го даде бараното објаснување од проектната документација.

Член 11

Носителот на набавката се обврзува да вградува материјал и производи согласно проектната документација, кои одговараат на македонски стандарди кои се во согласност со

европските стандарди и атестирани од овластени институции, а атестите се доставуваат со копија од оргинал и преведени на македонски јазик.

Носителот на набавката доколку не набави и вгради онаков материјал и опрема каков што е предвиден со проектната документација, должен е за своја сметка, без право на посебен надомест, да набави и вгради само поквалитетен материјал и опрема, за што е должен да достави атести согласно став 1 на овој член.

Градежните материјали и производи од став 1 и 2 на овој член, треба да бидат потврдени и одобрени од Договорниот орган и од надзорниот орган, пред нивното вградување и поставување.

Член 12

Носителот на набавката е должен работите што се предмет на овој договор да ги изведува квалитетно. Под квалитетно изведување на работите се подразбира особено:

- изведување на работите согласно позитивните прописи и стандарди во градежништвото,
- материјалите што ќе се вградуваат, како и опремата, да бидат согласно описите во проектната документација, атестирани од овластени институции и да одговараат на пропишаните стандарди, а доколку се вградуваат поквалитетни од специфицираните материјали и опрема, истите да одговараат на бараните стандарди,
- квалитетот на изведба на работите да одговара на описот на позициите содржани во тендерската и проектната документација.

ГАРАНТЕН РОК

Член 13

Носителот на набавката гарантира за квалитетот на извршените градежни работи за период од **5(пет) години** и тоа сметано од техничкиот преглед.

За градежните производи и материјали кои ги вградува Носителот на набавката, во поглед на содржината и рокот важи гаранцијата на производувачот на градежните производи и материјали, со тоа што Носителот на набавката е должен сета документација за гаранциите на производувачот на градежните производи и материјали, да ги прибави и да ги предаде на Договорниот орган.

Член 14

Доколку во време на гарантниот рок од членот 13 на овој договор, се појават недостатоци кои се однесуваат на квалитетот на извршените работи и вградените материјали и прозиводи, Носителот на набавката е должен на барање на Договорниот орган, истите да ги отстрани, поправи или замени без трошоци за Договорниот орган.

НАДЗОР

Член 15

Лицето определено да врши надзор од страна на Договорниот орган се обврзува:

- да ги извршува работите на надзорот согласно условите и начинот утврдени со Законот за градење,
- да врши проверка над извршувањето на работите во секоја фаза на изградбата,
- да утврди дали сите учесници во извршување на работите ги поседуваат соодветните лиценци и овластувања,
- да врши проверка на квалитетот на вградените материјали и производи во извршувањето на работите,

- да го запознае Договорниот орган за утврдените недостатоци или неправилности констатирани во текот на извршувањето на работите и истите да ги забележи во градежниот дневник,
- состави завршен извештај за извршениот надзор.

Трошоците за извршениот надзор ги сноси Договорниот орган.

ГРАДЕЖЕН ДНЕВНИК И ГРАДЕЖНА КНИГА

Член 16

Носителот на набавката е должен во текот на извршување на работите уредно да ги води градежниот дневник и градежната книга, во која се внесуваат податоците за видот и количините на извршените работи и отстапувања по техничката документација, кои се одредени со важечките стандарди и прописи за градба на Република Северна Македонија и со одредбите на овој договор.

Реалните количини ќе се утврдат во градежниот дневник и градежната книга потврдени и одобрени од надзорниот орган.

Конечната вредност на објектот ќе се утврди согласно реалните количини утврдени во градежната книга.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Член 17

Носителот на набавката е должен да го извести Договорниот орган дека договорените работи се завршени и дека е подготвен за технички преглед.

Носителот на набавката е должен да ја обезбеди потребната документација за техничкиот преглед.

Техничкиот преглед го врши надзорен инженер, по кој се изготвува извештај за извршениот технички преглед.

Доколку при извршениот технички преглед надзорниот инженер констатира постоење на определени недостатоци, тогаш Договорниот орган е должен писмено да му укаже на Носителот на набавката заради отстранување на истите.

Носителот на набавката е должен да постапи по укажаните забелешки, во рокот предвиден во извештајот, но не повеќе од 10 (десет) дена од денот на одржаниот технички преглед.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 18

Во случај на неисполнување на обврските од едната страна, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Договорот може да се раскине по барање на една од договорните страни доколку:

- Носителот на набавката неоправдано не започне со работа на денот утврден со налогот за воведување во работа,
- Носителот на набавката, престане да ги извршува работите предмет на Договорот во период од 2 (два) дена кумулативно од предвидениот рок за извршување на договорот,
- Носителот на набавката во текот на извршување на работите не се придржува кон условите од договорот и проектната документација и кон налозите и упатствата од лицето определено за вршење на надзор од страна на Договорниот орган,
- Носителот на набавката не ги изврши работите во определениот рок, освен во случај на настанување на причините за продолжување на рокот за извршување наведени во член 4 став 3 од договорот,
- настанат вонредни околности кои го оневозможуваат извршувањето на договорот.

Во случајот на ставот 2 алинеја 3 од овој член, Договорниот орган ќе даде налог за прекин на работите кои Носителот на набавката ги извршува спротивно од договорените услови и да побара да ги отстрани недостатоците поради кои дал налог за прекин на работите и се назначени во истиот. Рокот во кој Носителот на набавката ќе треба да постапи по однос на дадениот налог за прекин на работите ќе биде поединечно назначен во секој налог за прекин.

Реализацијата на овој договор мора да се заврши до истекот на рокот предвиден во член 4 став 1 од договорот, освен за време на прекинот, кога престанува да тече рокот за извршување на работите.

Член 19

Во случај на раскинување на договорот, Носителот на набавката и Договорниот орган во присуство на надзорниот орган изготвуваат Записник за извршените работи со констатација до која фаза се извршени работите.

Во случај од претходниот став на овој член, Носителот на набавката е должен извршените работи да ги заштити од пропаѓање, при што на свој трошок презема нужни мерки за заштита.

Носителот на набавката е должен во случај на раскинување на договорот да го напушти градилиштето со целокупната механизација најкасно до денот на потпишување на записникот од став 1 на овој член.

Член 20

Договорните страни се согласија дека во случај на едностарно раскинување на овој договор од страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски, Договорниот орган има право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на штета.

Член 21

Во случај на непредвидени и објективни околности со кои се менуваат потребите на Договорниот орган, а кои настанале по склучување на Договорот и заради кои договорот не може да се реализира, како и во случај на непредвидени промени во Буџетот на Договорниот орган, Договорниот орган има право едностарно да го раскине договорот, со доставување на известување за раскинување на договорот.

Договорниот орган има право поради променети околности кои може да настанат по склучување на договорот да го раскине договорот, со доставување на известување за раскинување на договорот, доколку настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската или ако не може да ја оствари целта поради која го склучил договорот.

Договорниот орган има право да го раскине договорот и поради вонреден настан (поплава, земјотрес, пожар, кризна состојба, вонредна состојба и сл.), кој се случил по склучување на договорот, а пред пристигнување на обврската, што не можел да се предвиди, а за кој не е одговорна ниту една од договорните страни.

Во случаите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член, договорните страни се согласни дека Носителот на набавката, нема право на надомест на штета и нема право на надомест на трошоци што се во врска со предметот на договорот.

Во овој случај на раскинување на договорот Носителот има право да си ги наплати побарувањата по основ на реализирани активности до моментот на настанување на некоја од околности од овој член од договорот, утврдена како причина за раскинување на договорот.

Договорниот орган е должен да ја врати банкарската гаранција предвидена во член 4 од договорот на Носителот на набавката и нема право да ја наплати истата поради новонастанатите околности за раскинување на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 22

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 0,05% од вкупната вредност на договорот за секој ден доцнење или неуредно извршување на работите и обврските согласно условите и роковите утврдени во овој договор, но не повеќе од 10% од вкупната вредност на договорот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на исполнување на условите предвидени со ставот 1 на овој член, за што Договорниот орган веднаш на писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на доцнење односно неуредно исполнување, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настанати поради доцнење односно неуредно извршените работи.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Сите измени настанати по склучување на овој договор во текот на неговата важност кои се однесуваат на промена на вредноста, по ниту еден основ не смеат да надминат 20% од вкупната вредност на овој договор.

Договорните страни се согласија дека во случаите од став 1 на овој член истите ќе ги договорат на писмено и ќе ги приклучат кон овој договор со анекс-договор на начин утврден во член 23 и член 24 од овој договор, а согласно одредбите од член 119 од Законот за јавните набавки.

Член 24

Договорните страни се согласија дека доколку при изведбата на работите кои се предмет на овој договор се јави потреба од изведба на непредвидени работи, Носителот на набавката е должен веднаш да го извести Договорниот орган и органот за надзор.

Договорниот орган ќе ги одобри непредвидените работи од став 1 на овој член за што со Носителот на набавката ќе склучи анекс на договор со кој ќе ги регулира правата и обврските на договорните страни при изведување на непредвидените работи и нивната вредност, по претходно доставено писмено барање од Носителот на набавката кое особено треба да содржи:

- образложение за оправданоста од потребата и причините заради кои е нужна изведбата на непредвидените работи;
- опис, вид и количини на непредвидените работи и цени за секоја позиција поединечно.

По прием на барањето за изведба на непредвидени работи, Договорниот орган пред прифаќање на истите обезбедува и писмена согласност од органот за надзор со образложение за оправданоста од потребата и причините заради кои е нужна изведбата на непредвидените работи, а по потреба и од проектантот кога непредвидените работи мораат да се изведат заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени од Носителот на набавката или надзорниот орган.

Член 25

Договорните страни се согласија дека доколку при изведување на работите кои се предмет на овој договор се јават кусоци и/или вишоци на работи, истите ќе се сметаат за договорени доколку бидат одобрени од надзорниот орган и од Договорниот орган и Носителот на набавката е должен истите да ги евидентира и прикаже во секоја времена ситуација.

При доставување на завршна времена ситуација, Носителот на набавката е должен до Договорниот орган да достави и табеларен преглед со опис, вид, количина и вредност на сите вишоци и кусоци на работите кои се предмет на овој договор.

Договорниот орган по доставување на завршната времена ситуација со Носителот на набавката ќе склучи анекс на договор со кој ќе ги регулира изведените вишоци и неизведените кусоци на работи и ќе ја утврди нивната вредност.

Член 26

Договорните страни се согласија доколку дојде до склучување на анекс/и договори заради причините утврдени во членовите 23, 24 и 25, дека по доставување на завршна времена ситуација ќе склучат анекс-договор во кој ќе се утврди конечната вкупна вредност на предметната јавна набавка.

Член 27

За се што не е предвидено со одредбите на овој договор важат одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за градење.

Член 28

Во случај на спор, ако договорните страни не го решат спогодбено истиот ќе го решава надлежниот суд во Тетово.

Член 29

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 30

Договорот е составен во 5 (пет) еднообразни примероци, од кои 3 (три) примероци за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
Градоначалник
Димитар Костадиноски

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
ЕУРОВИА ДООЕЛ
Управител
Џенис Реџепи

Составен дел на овој Договор е:
а) Понудата на Носителот на набавката на работа

EUROVIA

EUROVIA DOOEL
Str. 101 no.15,
1226 Zelino,
Republic of North Macedonia

Tel. +389 44 350 991

Administration Office
Kole Nedelkovski 61 lok. 1
1000 Skopje,
Republic of North Macedonia

info@eurovia.mk
www.eurovia.mk

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот објавен од страна на општина Јегуновце, за набавка на работи-***Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце*** со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: ДГТУ ЕУРОВИА ДООЕЛ

I.2. Контакт информации
- Адреса: ул.101 бр.15
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: edita@eurovia.mk
- Лице за контакт: Едита Бејтули

I.3. Одговорно лице: Џенис Реџепи

I.4. Даночен број: 4028010513380

I.5. Матичен број: 6630294

I.5. Жиро сметка и депонент на банка: 200003313816424 СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласни сме да ги извршиме работите за **Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце,** во се според описот на работите, барањата и условите од техничката спецификација - предмер пресметката, која е составен дел од тендерската документација.

Дел III– Финансиска понуда
Во прилог на финансиската понуда Ви доставуваме пополнета предмер пресметка за предметот на набавката, во документот со наслов Техничка спецификација

III.1. Вкупната цена на нашата понуда изразена како збир на единечни цени(утврдена во техничка спецификација - листа на цени (листа на единечни цени), вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, изнесува:

Р,бр.	ОП И С	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце	**3 491 410.00**	628 453.80	4 119 863.80

III.1. 1.Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: **3 491 410.00** (*Три милиони четиристотини деведесет и една илјада четиристотини и десет.*) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува **628 453.80**

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум
Желино, 03.02.2025

Xhenis Rexhepi
Digitally signed by Xhenis Rexhepi
Date: 2025.02.07 14:35:53 +01'00'

Одговорно лице
Џенис Рецепи(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Изградба на општински пат 1 во с.Јанчиште-општина Јегуновце
Со вкупна должина од 662,34 метри

red. br.	OPIS NA RABOTA	Edin.merka	Koli~ina	Edin. cena	Iznos vo denari
1	3	4	5	6	7
	1. PRIPREMNI RABOTI				
1.1	Обележување и осигурување на таасата	м	662.34	50.00	33,117.00
1.2	Расчистување на трасата од дрвја, корени	m^2	600.00	200.00	120,000.00
				вкупно=	**153,117.00**
	2. DOLEN STROJ				
2.1	Ископ на земја со широк откоп на траса III и IV категорија, заедно со стар бехатон и утовар и транспорт на вишок материјал од исколот до депонија до 5км.	$м^3$	1,061.60	180.00	191,088.00
					191,088.00
	3.GOREN STROJ				
3.1	Набавка, транспорт, вградување на тампонски слој (0-25)мм од:				
	а) дробен камен со д30цм до коловоз	$м^3$	755.00	1,150.00	868,250.00
3.3	Набавка, транспорт и изработка на горен носив слој од битуменизиран материјал БНХС-16 во слој од д=7 см.	$м^2$	2,419.00	920.00	2,225,480.00
3.4	Изработка на банкини од тампонски материјал д=7цм(комплетно со набавка на материјал)	$м^3$	46.50	1,150.00	53,475.00
				вкупно=	**3,147,205.00**
	REKAPITULACIJA:				
	1. PRIPREMNI RABOTI			ден	**153,117.00**
	2. DOLEN STROJ			ден	**191,088.00**
	3.GOREN STROJ			ден	**3,147,205.00**
			VKUPNO=	ден	**3,491,410.00**
			DDV 18%=	ден	**628,453.80**
			SE VKUPNO=	ден	**4,119,863.80**
				Управител*	

*Ставете електронски потпис