РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНСКО СЕ ЈЕГУНОВЦИТ
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ - KOMUNA E JEGUNOVCIT
Бр.- Nr. 05-935/13
15.05.20 25 год.- vit.
ЈЕГУНОВЦЕ - JEGUNOVC

Друштво за градежништво производство,
трговија и услуги
ПАЈОЦИ ДООЕЛ експорт-импорт
Бр. 2/25
15.05.2025 год.
с.Прељубиште-Јегуновце

ДОГОВОР ЗА РАБОТА
ЗА
ИЗГРАДБА НА БЕТОНСКИ SИД ВО СЕЛО БЕЛОВИШТЕ

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ДОГОВОРЕН ОРГАН: ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ застапувана од Градоначалникот на општина Јегуновце, Димитар Костадиноски и
2. НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА: Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ПАЈОЦИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Прељубиште-Јегуновце застапувано од управителот, Дарко Ѓорѓевски

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорените страни во врска со **Изградба на бетонски sид во с.Беловиште**, согласно Одлуката (Решението) за јавна набавка број 05-935/2 од 22.04.2025 година и по спроведена Постапка од Мала вредност со оглас бр. *07195/2025*

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на работи " **Изградба на бетонски sид во с.Беловиште** ", по пат на Постапка од Мала вредност со оглас бр. *07195/2025* објавен преку ЕСЈН.

Прифатената понуда и предмер пресметката е составен дел на овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Носителот на набавката, работите наведени во член 2 од овој договор, за **Изградба на бетонски sид во с.Беловиште.**", ќе ги изведе за вкупна вредност без ДДВ од 250.850,00 денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува **0** денари.

Вкупната цена на Договорот вклучувајќи ги сите трошоци и попусти со вклучен ДДВ за **Изградба на бетонски sид во с.Беловиште** 250.850,00денари.

Единечните цени од прифатената понуда, се фиксни и непроменливи по било кој основ.

Описот на работата за **Изградба на бетонски sид во с.Беловиште** е утврден во прифатената понуда која е составен дел на овој Договор.

Договорните страни се согласни дека евантуалните промени на цените на пазарот нема да влијаат на вредноста на овој Договор.

НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ

Член 4

Плаќањето на договорените работи ќе се врши преку потпишани и заверени времени ситуации или преку потпишана и заверена завршна ситуација, градежна книга и градежен дневник, од страна на овластено лице од Носителот на набавката и Надзорниот инженер, доставени до архивата на Договорниот орган по стварно извршена работа, во рок до 30 (триесет) дена.

НАЧИН И РОК ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

Член 5

Носителот на набавката е должен да го изведи предвидените работи во рок од 1 месеци од денот на воведување во работа.

Налогот може да биде даден во писмена форма испратена преку пошта или мејл , во итни случаи може да биде даден и во форма на телефонски повик или по смс порака (за што дополнително во рок од 2 дена ќе му биде даден и писмен налог).

Носителот на набавката се обврзува веднаш по излегувањето на самото место да ја изврши работата без одлагање. во целост и без прекин.

Во случај Носителот на набавката да не ги извршува работите во рокот наведен во писмениот налог истиот е согласен на Договорниот орган да му плаќа пенали во износ од 2 промили од вредноста на прифатената понуда за секој ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вредноста на прифатената понуда.

Член 6

Носителот на набавката е должен работите на овој Договорот да ги врши совесно и квалитетно според описот и природата на работата, во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на работа, да постапува според упатствата на лицата овластени за надзор над извршувањето на работите и да ги спроведува непосредните барања на Договорниот орган.

Член 7

Носителот на набавката има право да бара продолжување на рокот за изведувањена работите | во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Договорниот орган бил спречен да ги изведува работите.

Како причини, поради кои, во смисла на став 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл);
2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
3) задоцнување на воведувањето на Носителот на набавката во работата;
4) непредвидените работи за кои Носителот на набавката при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат и
5) вишоци на работите над 10 % од договорените количества на работите.

Член 8

Носителот на набавката е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Договорниот орган штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

НАДЗОР

Член 9

Договорниот орган има право да врши надзор на изградба над работите на Носителот на набавката заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Надзор над вршењето на работите од овој договор врши лице овластено од Договорниот орган (надзорен орган).

Надзорниот орган полноважно го застапува Договорниот орган пред Носителот на набавката, во рамките на договорот склучен помеѓу него и Договорниот орган.

Наодот на надзорниот орган се впишува во градежниот дневник.

Надзорниот орган ги заверува градежните книги и испоставените ситуации.

Лицето определено да врши надзор од страна на Договорниот орган е задолжено:

-да врши проверка дали изградбата се врши согласно со позитивните законски прописи,

-да врши контрола над квалитетот на изведбата и контрола над исполнување на рокот на изведбата,

- без одлагање да го запознае Договорниот орган за сите недостатоци, односно неправилности кои ќе ги воочи во текот на изградбата и истите да ги забележи во градежниот дневник,

- да ја следи изградбата и да врши прием на изведените работи преку градежниот дневник и градежната книга и

- да состави завршен извештај за извршениот надзор.

Трошоците за извршениот надзор ги сноси Договорниот орган.

ГРАДЕЖЕН ДНЕВНИК И ГРАДЕЖНА КНИГА

Член 10

Носителот на набавката е должен во текот на изведбата уредно да ги води градежниот дневник и градежната книга, во која се внесуваат податоците за видот и количините на извршените работи и отстапувања по техничката документација, кои се одредени со важечките стандарди и прописи за градба на РСМ и со одредбите на овој договор.

Реалните количини ќе се утврдат во градежниот дневник и градежната книга потврдени и одобрени од Надзорниот орган.

Конечната вредност на секој конкретен објект ќе се утврди согласно реалните количини утврдени во градежната книга.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 11

Договорниот орган има право да го раскине договорот поради неисполнување на Носителот на набавката, а особено:

-доколку Носителот на набавката не започне веднаш по добиениот налог со извршување на работите и не ги изврши работите во вообичаениот рок за вршење на ваков вид на работа и согласно пропишаниот начин изведување на градежни работи;

-доколку Носителот на набавката започне со работа по добиениот Налог за работа и во текот на извршување на работата без причина запре при извршување на работите;

-доколку Носителот на набавката не ги исполнува обврските од член 5 и 6 на овој договор;

-доколку во текот на вршење на работите предмет на овој договор, Договорниог орган утврди дека работите се вршат неквалитетно.

Договорниот орган, по констатирањето на настапувањето на некоја од причините за раскинување на договорот, писмено ќе го предупреди Носителот на набавката во оставен рок од 3 дена да ја отстрани причината.

Носителот на набавката е должен во дополнителниот рок од 3 дена да ја отстрани причината односно да ја изврши бараната работа и да постапи согласно белешките на Договорниот орган дадени во писмено известување. Доколку носителот на набавката во дополнително оставениот рок не ја отстрани причината за раскинување, Договорниот орган може да го раскине договоот со проста изјава за раскинување на договорот. Договорниот орган раскинувањето на договорот, писмено ќе му го соопшти на Носителот на набавката. За ден на раскинување на договорот се смета денот кога писмената изјава за раскинување на договорот е уредно доставена до Носителот на набавката согласно член 21 од овој договор.

Во случај на раскинување на договорот поради причините наведени во став 1 на овој член, Носителот на набавката е должен да му плати на Договорниот орган договорна казна во износ од 20% од вкупната вредност на Договорот.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Договорниот орган заради раскинување на договорот е поголема од договорната казна од став 4 на овој член, Носителот на набавката има обврска да му ја надомести на Договорниот орган разликата до целосниот надомест на штетата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на двете договорни страни.

Носителот на набавката има обврска да го потпише договорот за јавна набавка во рок од 5 дена од денот на добивање на договорот и истиот да му го врати на Договорниот орган.

Член 13

Овој Договор може да се менува во текот на негова важност согласно член 119 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија" број 24/19 и Службен весник на РСМ бр.87/2021 и 14/2025).

Член 14

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, а кои договорените страни не би можеле да ги решаваат спогодбено, ќе ги решава Основниот суд Тетово.

Член 15

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
Градоначалник
Димитар Костадиноски

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
ПАЈОЦИ ДООЕЛ
Управител
Дарко Ѓорѓевски

Составен дел на овој Договор е:
а) Понудата на Носителот на набавката на работа

Дел I Финансиска понуда

Врз основа на огласот 07195/2025 објавен од страна на Општина Јегуновце, за Изградба на бетонски ѕид во с.Беловиште, со спроведување на набавка од Набавки од мала вредност и тендерската документација ја поднесуваме следнава:

Финансиска понуда

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
45262300-4	Обележување на трасата	Метар	24,00	50,00	1.200,00	0,00	1.200,00
45262300-4	Ископ на темел (0,8x0,5m) за АБ потпорен sид и одвоз на материјалот до најблиска депонија	Кубен метар	15,75	600,00	9.450,00	0,00	9.450,00
45262300-4	Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој за под темел од дробен камен 0-32mm	Кубен метар	2,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
45262300-4	Бетонирање со МБ 30 без оплата на армирано бетонски темел - греда - лентовиден со димензии 50 см. Х 80 см. и должина 24 м. Во темелот да се постави 6ф12 и узенгии ф8 на 15см.	Кубен метар	9,60	6.000,00	57.600,00	0,00	57.600,00
45262300-4	Бетонирање со МБ 30 во оплата на армирано бетонско sид h = 3.0м со д=25 см. Должина 15,0м. Армиран во две зони со мрежа и ф12 арматура	Кубен метар	11,30	6.000,00	67.800,00	0,00	67.800,00
45262300-4	Бетонирање со МБ 30 во оплата на армирано бетонски скали.	Кубен метар	3,20	6.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00
45262300-4	Бетонирање со МБ 30 во оплата на армирано бетонско sид h = 1.8м со д=25 см. Должина 9,0м	Кубен метар	4,10	6.000,00	24.600,00	0,00	24.600,00

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
44332000-6	Ф12 RA400/500 во должина од 12 метри	Парче	45,00	800,00	36.000,00	0,00	36.000,00
44332000-6	Ф8 RA 240/360 во должина од 12 метри	Парче	32,00	550,00	17.600,00	0,00	17.600,00
44332000-6	Ф8 Q335 со димензии 600/215 см	Парче	10,00	1.600,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: **250.850,00** (**двеста и педесет илјади осумстотини и педесет**) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува **0,00** денари.

I.1 Го прифаќаме начинот на испорака утврден во тендерската документација.

I.2 Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

I.3 Нашата понуда важи за период утврден во тендерската документација.

I.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*